別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　通信機器蓄電池更新等工事

２ 入　　札　　日　令和４年６月17日

３ 調 査 対 象 業 者 名　－

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	同種工事の施工実績が多くあるため、作業効率の良さを考慮した労務費を算出し、信頼関係のある業者より資材の安価調達も可能であることから、十分施工可能であると判断して入札したとのことである。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	東京都八王子市内に事業所及び倉庫があり、地理的条件に問題はないとのことである。
５．手持資材の状況	各種電線
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	継続的な取引のある会社より調達予定であるとのことである。
７．手持機械数の状況	電流・電圧測定器　４台 絶縁抵抗計　３台

調　査　事　項	調　査　結　果
８．労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給するとのことである。

９．過去に施工した公共工事名及び発注者	①－ － ②－ － ③－ － ④－ －
10．経営内容	電気工事業 電気通信工事業 土木工事業 とび・土木工事業
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	過去に同種工事を複数実施している実績もあり、施工について特に問題となる点はない。
12．９の公共工事の成績の状況	①～②工事成績評定の対象外 ③　　工事成績評定　72 点 ④　　工事成績評定の対象外 いずれの工事も履行遅延は無く、問題なく実施している。
13．経営状況	良好 （経営規模等評価結果通知書において確認）

調　査　事　項	調　査　結　果
14．信用状態	①　建設業法違反の有無　　なし ②　賃金不払いの状況　　なし ③　下請け代金の支払遅延状況等　なし
15．その他の必要な事項	産業廃棄物の処理等については、法律の規定どおりに実施している。

５　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

入札価格について、提出された入札内訳書と当部の積算価格を比較したところ、材料費のうち蓄電池の金額が相当に安価であったため理由について確認したところ、協力会社からの安価な調達ルートを有しているためとのことであり、調達予定品の規格にも誤りはないため問題

はない。
　また、労務費については入札内訳書では人工単位で計上されており、当部積算が箇所別に積算されていたため点検箇所数に誤りがないか確認を行ったところ仕様書通りの箇所数であったため問題はない。
　また、履行能力についても当部及び他県情報通信部における過去の工事実績、さらに財務諸表により経営状況の確認を行っており問題はない。
　以上の点から当該工事について、契約内容に適合しない履行のおそれはないものと判断する。

６　落札の決定

　　落札決定とする。

別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　通信施設設置等工事

２ 入　　札　　日　令和４年 11 月 30 日（１回目）
　　令和４年 12 月１日（２回目）

３ 調 査 対 象 業 者 名　－

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	過去に類似案件を施工したことがあり、その施工実績から今回の施工手順を計画し、労務費を算出したとのことである。 また、馴染みの電材屋より材料を調達することで材料費の抑制を図っている。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事務所、倉庫ともに埼玉県内に所在のため地理的に問題はないとのことである。
５．手持資材の状況	使用する資材は全て新規に調達予定とのことである。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	・岡田電機産業(株)　取引 5 年以上 ・日産電業(株)　取引 5 年以上 ・石渡電機(株)　今年度より取引開始 ・YS ポール(株)　今年度より取引開始
７．手持機械数の状況	協力会社が車両、工具ともに備えており、不足するものは新規調達予定とのことである。

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
８．労務者の具体的供給見通し	協力会社から供給するとのことである。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	－
10．経営内容	電気工事業 電気通信工事業 土木工事業 とび・土木工事業 管工事 鋼構造物工事 解体工事　等
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	過去に関東管区内各県情報通信部発注の工事を複数施工している実績もあり、材料の調達ルート、作業員の手配状況にも特に問題となる点はない。
12．９の公共工事の成績の状況	①～②工事成績評定の対象外 ③　　工事成績評定　76 点 ④　　工事成績評定の対象外 いずれの工事も履行遅延は無く、問題なく実施している。
13．経営状況	良好 （経営規模等評価結果通知書において確認）

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
14．信用状態	①　建設業法違反の有無　　なし ②　賃金不払いの状況　　なし ③　下請け代金の支払遅延状況等　なし
15．その他の必要な事項	

５　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

入札価格について、提出された入札内訳書と当部の積算価格を比較したところ、材料費のうち蓄電池の金額が相当に安価であったため理由について確認したところ、協力会社からの安価な調達ルートを有しているためとのことであり、調達予定品の規格にも誤りはないため問題はない。

また、労務費については入札内訳書では人工単位で計上されており、当部積算が箇所別に積算されていたため点検箇所数に誤りがないか確認を行ったところ仕様書通りの箇所数であったため問題はない。

また、履行能力についても当部及び他県情報通信部における過去の工事実績、さらに財務諸表により経営状況の確認を行っており問題はない。

以上の点から当該工事について、契約内容に適合しない履行のおそれはないものと判断する。

６　落札の決定

落札決定とする。