別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　通信機器整備等工事

２ 入　　札　　日　令和４年７月19日

３ 調 査 対 象 業 者 名　－

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	資材を安価に購入でき、類似工事の施工経験があり、作業の効率化が可能であると判断して入札しているため、入札価格での施工が可能である。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所（千葉県千葉市）から工事場所までの移動時間は車で約１時間であり地理的条件は問題なし。
５．手持資材の状況	なし。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来から資材購入実績のある会社より購入予定であり、問題なし。
７．手持機械数の状況	高所作業車を自社保有の他、協力会社が高所作業車、工具等を保有している。
８．労務者の具体的供給見通し	自社従業員及び協力会社からも供給予定あり、問題なし。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	－

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
10．経営内容	電気工事業、電気通信工事業を展開している。
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果、同種工事において過去に十分な実績があり、施工に必要なノウハウを有していることから、本件工事においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	-
13．経営状況	良好である。
14．信用状態	①建設業違反の有無　　無 ②賃金不払いの状況　　無 ③下請け代金の支払遅延状況等　　無
15．その他の必要な事項	なし。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費について、調査対象業者は今回の工事に関し非常に高い受注意欲を有していたことから、利益にあたる部分を圧縮し、入札に臨んだものである。また、同種工事の十分な受注実績に基づき効率的な工程管理が可能であることや、施工場所が同社の事業所から交通の便の良い場所であること、比較的単純な工事であり特殊な建設機械を使用しないこと等を踏まえ、安価な価格での提供を実現したものである。

警察庁の契約においては過去の同種工事における十分な契約実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6　落札の決定

落札決定とする。

別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　館山警察署通信機器移設等工事

２ 入　　札　　日　令和４年９月６日

３ 調 査 対 象 業 者 名　パナソニックEWネットワークス株式会社

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	納入実績のある資材会社との信頼関係により安価な資材購入が可能であり、労務費については同種工事の経験により作業の効率化を図ることが可能なため。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	特に無し。
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に無し。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所は東京都港区にあり、主要施工場所とは地理的に問題なし。 入札者　　：東京都港区 施工協力会社：埼玉県さいたま市
５．手持資材の状況	無し。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来より資材購入実績があり、信頼関係のある協力会社より購入する。
７．手持機械数の状況	工事車両及び工事に必要な機器工具類は保有している。
８．労務者の具体的供給見通し	請負業者（入札者）及び協力会社の人員を配置予定。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	①工事名　：厚木警察署通信機器整備その他工事 発注者　：関東管区警察局神奈川県情報通信部 受注年度：平成 30 年度 ②工事名　：京都府警察指令通信装置(情報処理系)等更新工事 発注者　：近畿管区警察局京都府情報通信部 受注年度：平成 29 年度

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
10．経営内容	ネットワーク機器の製造・販売を軸とするメーカー兼インテグレーター。
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果、同種工事において過去に十分な実績があり、施工に必要なノウハウを有していることから、本件工事においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	①６９点 ②８５．１点
13．経営状況	良好である。
14．信用状態	①建設業違反の有無　　無 ②賃金不払いの状況　　無 ③下請け代金の支払遅延状況等　　無
15．その他の必要な事項	特に無し。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費について、調査対象業者は今回の工事に関し非常に高い受注意欲を有していたことから、各種業務を効率化することによって費用を圧縮し、入札に臨んだものである。

警察庁の契約においては過去の同種工事における十分な契約実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6　落札の決定

落札決定とする。

別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　燃料タンク更新等工事
２ 入　　札　　日　令和４年９月30日
３ 調 査 対 象 業 者 名　－
４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	この３年間で、公共、民間を含めて発電機の設置工事を４件ほど施工しており、実績があることから自社にて施工ができる部分が多いこと。また、消防施設工事の建設業の登録があることから、今回工事に係る許認可についても自社にて対応でき、費用の圧縮が図れること。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所（船橋市）より工事現場１（四街道市）まで車で約 50 分、工事現場２（君津市）まで約 70 分であり地理的条件は問題なし。
５．手持資材の状況	なし。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	-
７．手持機械数の状況	-
８．労務者の具体的供給見通し	自社従業員及び協力会社から供給予定あり。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	-

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
10．経営内容	電気工事業、消防施設工事業としての官公庁の工事の他、建築設備保守として、電気保安法人としての電気設備点検を実施している。
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果、同種工事において過去に十分な実績があり、施工に必要なノウハウを有していることから、本件工事においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	-
13．経営状況	良好である。
14．信用状態	①建設業違反の有無　　無 ②賃金不払いの状況　　無 ③下請け代金の支払遅延状況等　　無
15．その他の必要な事項	特に無し。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費について、官側の積算と大きな解離が見られるが、これは、施工場所が事務所と同一県内にあり、土地勘があるため経費を圧縮できること、高い受注意欲を持っており、落札するために諸経費の割合を下げて入札に臨んだことによるものである。それでも地方公共団体における入札時よりは高い割合を設定しているため、十分履行可能であるとのことである。

地方公共団体との契約においては、同種工事の十分な実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6　落札の決定

落札決定とする。