

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

1 調査対象工事の名称 電子交換機更新等工事

2 入 札 日 令和 8 年 6 月 3 0 日

3 調 査 対 象 業 者 名 ー

4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	工事内容が得意業務であるため、高い受注意欲で臨んでいるため。また、材料費、労務費及び利益を大幅に圧縮し価格を算定し工事費全体の圧縮も可能であるため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	無し。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し。
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	工事個所から事業所までは全て日帰りでの通勤圏内にあるため工事に支障は無し。
5. 手持資材の状況	自社で対応が可能。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	以前より継続的に取引がある。
7. 手持機械数の状況	自社で保有。
8. 労務者の具体的供給見通し	当該工事に対して、自社と協力会社により十分な人員を確保することが可能。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	ー

調 査 事 項	調 査 結 果
10. 経営内容	同種電気通信工事全般を行っている。
11. 1 から 10 までの事情聴取した結果 についての調査検討	事情聴取した結果、同種工事において十分な実績があり、施工に必要なノウハウを有していることから、本件工事においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12. 9 の公共工事の成績の状況	—
13. 経営状況	継続的に利益を計上しており、良好な経営状態となっている。
14. 信用状態	①建設業違反の有無 無 ②賃金不払いの状況 無 ③下請け代金の支払遅延状況等 無
15. その他の必要な事項	特に無し。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に反映されている。

間接工事費については官側の積算金額と入札内訳書の金額を比較して著しく低い金額としているが、調査対象業者の基準に基づいて算出しており、必要な項目はすべて計上されているため、履行可能であると判断する。

過去の電気通信工事各種において十分な契約実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6 落札の決定

落札決定とする。