別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　　通信機器整備等工事

２ 入　　札　　日　　令和４年４月28日

３ 調 査 対 象 業 者 名　　サン電通エンジニアリング株式会社

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	資材を安価に購入できることのほか、類似工事の施工経験があり、作業の効率化が可能と判断して入札しているため、入札価格での施工が可能である。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所（神奈川県横浜市）から工事場所（東京都千代田区）までの移動時間は車で約１時間30分であり地理的条件は問題なし。
５．手持資材の状況	なし。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来より資材購入実績のある会社から購入予定であり、問題なし。
７．手持機械数の状況	測定器を所持。

調　査　事　項	調　査　結　果
８．労務者の具体的供給見通し	自社従業員を主体とし、必要に応じて協力会社からも供給予定であり、問題なし。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	H30 ・　通信機器整備等工事（下請け）：関東管区警察局 ・　王子警察署ほか署通信機器整備等工事（下請け）：東京都警察情報通信部 Ｒ１ ・　茅ヶ崎警察署通信機器整備その他工事：関東管区警察局神奈川県警察情報通信部 Ｒ２ ・　浦賀警察署通信機器整備その他工事：関東管区警察局神奈川県警察情報通信部 Ｒ３ ・　緑警察署通信機器整備その他工事：関東管区警察局神奈川県警察情報通信部
10．経営内容	電気通信、電気工事等の事業を展開。
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	問題なし。
13．経営状況	問題なし。
14．信用状態	問題なし。
15．その他の必要な事項	なし。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
　なし。

6　落札の決定
　落札とする。

別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　　通信機器移設等工事

２ 入　　札　　日　　令和４年８月16日

３ 調 査 対 象 業 者 名　　サン電通エンジニアリング株式会社

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	資材を安価に購入できることのほか、類似工事の施工経験があり、作業の効率化が可能と判断して入札しているため、入札価格での施工が可能である。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	通信機器整備等工事（９月末に完成予定）
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所（神奈川県横浜市）から工事場所（東京都千代田区、江東区）までの移動時間は車で約１時間30分であり地理的条件は問題なし。
５．手持資材の状況	なし。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来より資材購入実績のある会社から購入予定であり、問題なし。 代表業者　ダイコー通産（株）
７．手持機械数の状況	測定器を所持。

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
８．労務者の具体的供給見通し	自社従業員を主体とし、必要に応じて協力会社からも供給予定であり、問題なし。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	H30 ・　通信機器整備等工事（下請け）：関東管区警察局 ・　王子警察署ほか署通信機器整備等工事（下請け）：東京都警察情報通信部 Ｒ１ ・　茅ヶ崎警察署通信機器整備その他工事：関東管区警察局神奈川県警察情報通信部 Ｒ２ ・　浦賀警察署通信機器整備その他工事：関東管区警察局神奈川県警察情報通信部 Ｒ３ ・　緑警察署通信機器整備その他工事：関東管区警察局神奈川県警察情報通信部 Ｒ４ ・　通信機器整備等工事：関東管区警察局
10．経営内容	電気通信、電気工事等の事業を展開。
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	問題なし。
13．経営状況	問題なし。
14．信用状態	問題なし。
15．その他の必要な事項	なし。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
　なし。
6　落札の決定
　落札とする。

別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　　通信機器配線等工事

２ 入　　札　　日　　令和４年９月22日

３ 調 査 対 象 業 者 名　　日本テクニカル・サービス株式会社

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	類似工事の施工経験から作業の効率化が可能であり、総合的に見て入札価格での施工が可能であると判断したもの。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所（神奈川県横浜市）から工事場所（東京都千代田区、江東区）までの移動時間は車で １時間程度であり地理的条件は問題なし。
５．手持資材の状況	なし。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来より資材購入実績のある会社から購入予定であり、問題なし。 代表業者　ダイコー通産、ダイワボウ
７．手持機械数の状況	なし。

調　査　事　項	調　査　結　果
８．労務者の具体的供給見通し	自社従業員を主体とし、必要に応じて協力会社からも供給予定であり、問題なし。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	・通信機器整備等工事(H29)埼玉県通 ・警視庁本部ほか警察基幹通信網更新整備等工事(H30)都通 ・通信施設整備等工事(2)(H30)神奈川県通 ・警視庁本部庁舎通信機器移設等工事(R1)都通 ・警視庁本部ほか通信機器移設等工事(R2)都通① ・埼玉県警察本部用指令通信装置整備等工事(R2)埼玉県通② ・神奈川県警察本部外通信ケーブル敷設工事(R2)神奈川県通③ ・通信機器整備等工事(R2)栃木県通 ・映像機器等設置工事(R3)神奈川県通④ ・警視庁本部庁舎通信機器移設等工事(R3)都通⑤ ・多重無線装置更新等工事(R3)都通
10．経営内容	各種情報通信機器のプランニング、システム設計、各種試験、設置工事、メンテナンス、障害対応。
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	①　60.1点　②　72点　③　71点　④　74点 ⑤　73.7点
13．経営状況	問題なし。
14．信用状態	問題なし。
15．その他の必要な事項	なし。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
　なし。

6　落札の決定
　落札とする。

別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　　通信機器更新等工事

２ 入　　札　　日　　令和４年10月25日

３ 調 査 対 象 業 者 名　　日本テクニカル・サービス株式会社

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	類似工事の施工経験から作業の効率化が可能であり、総合的に見て入札価格での施工が可能であると判断したもの。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	通信機器配線等工事（R4.10)関東管区警察局
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所（神奈川県横浜市）から工事場所までの移動時間は車で１時間程度であり地理的条件は問題なし。
５．手持資材の状況	なし。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来より資材購入実績のある会社から購入予定であり、問題なし。 代表業者　高文
７．手持機械数の状況	装備品としてすでに購入しているものや、協力会社で持っているものもあり、問題なし。

調　査　事　項	調　査　結　果
８．労務者の具体的供給見通し	工事資格をもったメンバーも必要数調達でき、必要に応じて下請会社からも供給予定であるので、問題なし。
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	・通信機器整備等工事(H29)埼玉県通 ・警視庁本部ほか警察基幹通信網更新整備等工事(H30)都通 ・通信施設整備等工事(2)(H30)神奈川県通 ・警視庁本部庁舎通信機器移設等工事(R1)都通 ・警視庁本部ほか通信機器移設等工事(R2)都通① ・埼玉県警察本部用指令通信装置整備等工事(R2)埼玉県通② ・神奈川県警察本部外通信ケーブル敷設工事(R2)神奈川県通③ ・通信機器整備等工事(R2)栃木県通 ・映像機器等設置工事(R3)神奈川県通④ ・警視庁本部庁舎通信機器移設等工事(R3)都通⑤ ・多重無線装置更新等工事(R3)都通
10．経営内容	各種情報通信機器のプランニング、システム設計、各種試験、設置工事、メンテナンス、障害対応。
11．１から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	①　60.1点　②　72点　③　71点　④　74点 ⑤　73.7点
13．経営状況	問題なし。
14．信用状態	問題なし。
15．その他の必要な事項	なし。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
　なし。

6　落札の決定
　落札とする。