

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 映像機器設置等工事

2 入 札 日 令和7年3月31日

3 調査対象業者名 ー

4 調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	過去の施工実績から今回の施工手順を計画し、労務費を算出した。また、従来から取引のある業者により材料費の抑制を行った。 施工費については、施工を実施するグループ企業内に自営の施工部隊が持ち合わせるため、施工費の抑制を行えた。 以上により、今回の入札価格を算出し入札に至った。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	ー
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	ー
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	ー
5. 手持資材の状況	使用する資材はすべて調達予定。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	継続的な取引のある商社より調達予定である。
7. 手持機械数の状況	協力会社が車両・工具ともに備えている。不足した場合は調達予定。
8. 労務者の具体的供給見通し	過去に関東管区警察局管内の工事实績のある業者を選定予定。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	—
10. 経営内容	電気通信工事業
11. 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12. 9 の公共工事の成績の状況	—
13. 経営状況	貸借対照表、損益計算書をに基づき確認したところ、直ちに経営上の問題が発生する恐れは見受けられない。
14. 信用状態	①建設業違反の有無 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況等 なし
15. その他の必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行い、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費については、入札内訳書と当部積算を比較して低い金額であるが、調査対象業者の基準に基づいて積算しており、必要な項目は全て計上されているため、履行可能と判断する。

施工に当たっては、過去に関東管区警察局管内での実績がり、契約内容に適合した履行がなされないおそれは見受けられない。

6 落札の決定

落札決定とする。

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

- 1 調査対象工事の名称 越谷警察署新庁舎通信機器整備等工事
- 2 入 札 日 令和 7 年 8 月 22 日
- 3 調査対象業者名 株式会社モバイルコミュニケーションズ
- 4 調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	過去の施工実績から同様の工事を行った際の規模を参考とし、効率化を図り算出した。 また、屋上アンテナ設置などの専門的な技術をようする作業は、経験のある外注先と協議を行い、ケーブルや通信線敷設作業は、社員による直営化を行うことで施工費を抑制した。 以上により、今回の入札価格を編み出し入札に至った。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	小規模工事が数本あるが、契約対象工事に影響なし。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事務所（溜池山王）・倉庫（東銀座） 作業に当たっての地理的問題なし。
5. 手持資材の状況	通信ケーブル類の手持ちあり。 それ以外は、大手電材より早期調達し手配可能。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	継続的な取引のある商社より調達予定である。 ・新明電材 ・ヤマト電機 ・S B C & S（ソフトバンクグループ） ・O K I クロテック（沖電気工業）
7. 手持機械数の状況	ラフタークレーン、運搬等の機材車両はレンタル等で準備する予定。
8. 労務者の具体的供給見通し	11 月の新庁舎現場施工に向けて、屋外 10 人以上、電話機配線、ケーブル敷設作業として 120 人工を計画している。 また、協力会社、社員も追加予定。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	令和4年度 ・ 外来棟3階 Web 会議室 Wi-Fi 設置工事（令和4年度） 【独立行政法人 労働者健康安全機構横浜労災病院】 令和5年度 ・ 職員用インターネット無線 LAN 構築工事 【独立行政法人 労働者健康安全機構横浜労災病院】 令和6年度 ・ 千代田区都税務署ほか 33 か所構内電話機新設等工事 【東京都主税局】 ・ 多機能電話用パッケージ増設工事 【東京都板橋都税事務所】 令和7年度 ・ 内視鏡室用インターネット無線 LAN 構築工事 【独立行政法人 労働者健康安全機構横浜労災病院】
10. 経営内容	電機工事、電機通信工事を含む設備工事
11. 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12. 9 の公共工事の成績の状況	千代田区都税務署ほか 33 か所構内電話機新設等工事【東京都主税局】 72 点
13. 経営状況	貸借対照表、損益計算書をに基づき確認したところ、経営上の問題が発生する恐れは見受けられない。
14. 信用状態	①建設業違反の有無 なし ②貸金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況等 なし
15. その他の必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行い、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費については、入札内訳書と当部積算を比較して低い金額であるが、調査対象業者の基準に基づいて積算しており、必要な項目は全て計上されているため、履行可能と判断する。

施工に当たっては、過去に関東管区警察局管内での実績があり、契約内容に適合した履行がなされないおそれは見受けられない。

6 落札の決定

落札決定とする。