

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

1 調査対象工事の名称 通信機器設置等工事

2 入 札 日 令和 5 年 10 月 5 日

3 調査対象業者名 -

4 調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	自社及び協力会社の作業分担を明確にする事で各々の費用軽減を図り、材料等も仕入業者を見直す事で、仕入れ価格を軽減したため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所、倉庫が千葉市内に所在している。本工事の工事箇所への移動も車両で 1 時間以内で移動が可能である。
5. 手持資材の状況	なし。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	対等な立場の関係となっている。
7. 手持機械数の状況	現在手持ち機械は無いが、取引先からレンタル予定である。
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から労務者を確保している。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	-

調 査 事 項	調 査 結 果
10. 経営内容	各種ネットワークの構築、移動体通信システム、映像システム、各種無線通信、伝送システム、あらゆる情報通信機器のプランニングからシステム設計、各種試験、設置工事、メンテナンス、障害対応まで一貫して提供している。
11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果、同種工事において過去に十分な実績があり、施工に必要なノウハウを有していることから、本件工事においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12. 9 の公共工事の成績の状況	-
13. 経営状況	良好である。
14. 信用状態	①建設業違反の有無 無 ②貸金不払いの状況 無 ③下請け代金の支払遅延状況等 無
15. その他の必要な事項	なし。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費について、調査対象業者は今回の工事に関し非常に高い受注意欲を有していたことから、各種業務を効率化することによって費用を圧縮し、入札に臨んだものである。

警察庁の契約においては過去の同種工事における十分な契約実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6 落札の決定

落札決定とする。

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 旭警察署外2箇所通信機器移設等工事
- 2 入札日 令和5年11月29日
- 3 調査対象業者名 パナソニックEWネットワークス株式会社
- 4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	納入実績のある資材会社との信頼関係により、安価な資材購入が可能であり、労務費については、同種工事の経験により作業の効率化を図ることが可能なため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	無し。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し。
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所は東京都港区にあり、主要な施工場所は地理的に問題なし。
5. 手持資材の状況	無し。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来より資材購入実績があり、信頼関係のある協力会社から購入する。
7. 手持機械数の状況	工事車両及び工事に必要な機器工具等は保有している。
8. 労務者の具体的供給見通し	同社及び協力会社の人員を配置予定である。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名 : 館山警察署通信機器移設等工事 発注者 : 関東管区警察局千葉県情報通信部 受注年度 : 令和4年度

調 査 事 項	調 査 結 果
10. 経営内容	ネットワークシステム、セキュリティシステム、ワイヤリングシステムの設計、施工、保守運用サービス、ネットワーク機器の販売及びスイッチングハブ等の製造を行っている。
11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果、同種工事において過去に十分な実績があり、施工に必要なノウハウを有していることから、本件工事においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12. 9 の公共工事の成績の状況	93点
13. 経営状況	令和4年度期においては、仕入原課の高騰と為替変動により当期純損失を計上しているが、これは一時的なものと考えられ、近年の他の年度においては、安定的に利益を計上している。
14. 信用状態	①建設業違反の有無 無 ②貸金不払いの状況 無 ③下請け代金の支払遅延状況等 無
15. その他の必要な事項	特に無し。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費について、調査対象業者は今回の工事に関し非常に高い受注意欲を有していたことから、各種業務を効率化することによって費用を圧縮し、入札に臨んだものである。

警察庁の契約においては過去の同種工事における十分な契約実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6 落札の決定

落札決定とする。

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 通信機器搭載柱撤去等工事

2 入札日 令和6年1月26日

3 調査対象業者名 -

4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	同様の工事を施工した実績があり、今回の入札金額で対応可能であるため。これまでの施工実績を踏まえて施工手順を計画し、作業する人員（人数・時間帯）を検証した結果の入札金額であり、十分施工可能な価格であると判断したもの。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	無し。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し。
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	同社は近隣県に本社があり、同敷地内の倉庫に必要な材料・工具を所有している。施工場所へは1時間程度の距離のため、地理的に問題はない。
5. 手持資材の状況	無し。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従来より資材購入実績があり、信頼関係のある協力会社から購入する。
7. 手持機械数の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・高所作業車 1台 ・発電機 2式 ・高速カッター 3台 ・サンダー 3台 ・2tトラック 1台
8. 労務者の具体的供給見通し	同社及び協力会社の人員を配置予定である。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	-

調 査 事 項	調 査 結 果
10. 経営内容	各種ネットワーク構築、電話設備、各種無線通信等の情報通信機器の設置、配線、メンテナンス、障害対応まで一貫して提供している。
11. 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取した結果、同種工事において過去に十分な実績があり、施工に必要なノウハウを有していることから、本件工事においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12. 9 の公共工事の成績の状況	-
13. 経営状況	安定的に利益を計上しており、良好な経営状況となっている。
14. 信用状態	①建設業違反の有無 無 ②貸金不払いの状況 無 ③下請け代金の支払遅延状況等 無
15. その他の必要な事項	特に無し。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

諸経費について、調査対象業者は今回の工事に関し非常に高い受注意欲を有していたことから、各種業務を効率化することによって費用を圧縮し、入札に臨んだものである。

警察庁の契約においては過去の同種工事における十分な契約実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6 落札の決定

落札決定とする。