別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

１ 調査対象工事の名称　指令通信装置更新工事

２ 入　　札　　日　令和７年９月 17 日

３ 調 査 対 象 業 者 名　株式会社ピーシーテレコム

４ 調　査　の　概　要

調　査　事　項	調　査　結　果
１．その価格により入札した理由	過去に同様の工事を施工した実績があり、効率的な工事が可能になることに加え、継続して関係を築いている取引業者が複数存在することから費用の削減が可能である。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	・関東管区警察局山梨県情報通信部 通信機器設置工事　完成検査待ち
３．契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し。
４.契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	埼玉県内に事務所と倉庫を構えている。 工事場所までは２時間程度を要するが、工事期間中は宿泊にて対応予定である。
５．手持資材の状況	ＬＡＮケーブルをはじめ各種ケーブル類を保有している。
６．資材購入先及び購入先と入札者との関係	・石渡電気(株)　取引業者　取引年数 28 年 通信機器、ケーブル、配線材料の購入 ・平野通信機材(株)　取引業者　取引年数 12 年 ケーブル、配線材料の購入
７．手持機械数の状況	・２t パワーゲート車 ・発電機　２式 ・高速カッター　３台 ・サンダー　３台
８．労務者の具体的供給見通し	自社労務にて対応予定である。

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
９．過去に施工した公共工事名及び発注者	・関東管区警察局山梨県情報通信部 通信機器整備等工事
10．経営内容	電気・電気通信工事のほか管工事や人材派遣業を行っている。
11．１から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	調査の結果、過去に同種案件の施工実績があるほか、当部発注工事も施工実績があり、工事に必要な技術を有していることから、本件契約においても契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12．９の公共工事の成績の状況	・通信機器整備等工事 86 点
13．経営状況	問題無し。
14．信用状態	①　建設業違反の有無　無し。 ②　賃金不払いの状況　無し。 ③　下請け代金の支払遅延状況等　無し。
15．その他の必要な事項	特に無し。

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

提出された入札内訳書と当部積算を比較して内容の精査を行ったところ、仕様書の内容の計上漏れや誤認している箇所はなく、仕様書の内容が適切に入札価格に反映されている。

労務費が当部の積算より安価になっているが、同種工事の技術や実績を有した作業員を自社で確保できることによるものであり、履行可能と判断する。

過去に当部をはじめ十分な実績があり、仕様書の内容が入札価格に反映されていることから、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと考えられる。

6　落札の決定

落札決定とする。